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Verwaltungsvereinbarung 
 

 

zwischen 

 

dem Baulastträger der K 105 

dem Landkreis Darmstadt-Dieburg, Jägertorstraße 207, 64289 

Darmstadt, vertreten durch den Kreisausschuss 

nachstehend - Landkreis – genannt 

 

und 

 

der Gemeinde Schaafheim, vertreten durch den Gemeindevorstand, 

nachstehend – Gemeinde – genannt 

 

 

über den Ausbau der Ortsdurchfahrt der Kreisstraße K 105 in 

Schaafheim, Ortsteil Radheim 
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I. Allgemeines 

 

§ 1 

Gegenstand der Vereinbarung 

 

(1) Die Gemeinde beabsichtigt, eine Kanalbaumaßnahme im Ortsteil Radheim 

vorzunehmen. Betroffen ist unter anderem die „Klein-Umstädter Straße“ (K 105). Wegen 

des ungenügenden Fahrbahnzustands plant der Landkreis eine grundhafte Erneuerung 

der Fahrbahn. Im Zuge dieser Maßnahme möchte die Gemeinde zur Verbesserung der 

Verkehrsverhältnisse die Seitenbereiche/Gehwege beidseits der Fahrbahn in dem oben 

genannten Bereich ausbauen. Die Gemeinde und der Landkreis kommen überein, all 

diese Maßnahmen zur Minimierung der Beeinträchtigungen für die betroffenen 

Anwohner zeitlich und bautechnisch aufeinander abzustimmen. 

 

Der Ausbaubereich befindet sich zwischen NK 6119 0310 und NK 6120 0110 zwischen 

km 3,400 und km 0,000. 

 

Zusammenfassend ergeben sich somit folgende Zuständigkeiten und Anteile: 

 

Landkreis: 

 

Straße: K 105 

 

a) Ausbau der Fahrbahn auf ca. 125 m  

 

Gemeinde: 

 

Straße: K 105 

 

b) Ausbau der Seitenbereiche und Gehwege Ausbaulänge auf ca. 125 m 

c) Erneuerung der Abwasser und Trinkwasserleitung  

d) Erneuerung der Einmündungsbereiche der Gemeindestraßen 

 

(2) Hessen Mobil verwaltet und betreut die Kreisstraßen im Auftrag des Landkreises. 

 

(3) Grundlage des Vertrags sind das Hessische Straßengesetz (HStrG), die Richtlinien für 

die rechtliche Behandlung von Ortsdurchfahrten im Zuge der Bundesstraßen  

- Ortsdurchfahrtenrichtlinien - (ODR) und die sonst für Hessen Mobil geltenden 

Vorschriften und Richtlinien.  
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§ 2 

 

Durchführung der Baumaßnahme 

 

(1) Der Landkreis und die Gemeinde kommen überein, die Baudurchführung als 

Gemeinschaftsmaßnahme (§1 a bis d) durch ein Ingenieurbüro betreuen zu lassen. Die 

Baumaßnahme ist gem. § 48 HOAI 2013 in die Honorarzone III einzuordnen. Die 

Leistungsphasen 1 bis 3 und 5 bis 9 sowie die örtliche Bauüberwachung sollen 

beauftragt werden. Die Vergabe der Ingenieurleistungen erfolgt durch die Gemeinde in 

Abstimmung mit dem Landkreis. 

 

(2) Die Gemeinde ist für die gesamte Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung, 

Abrechnung und Vertragsabwicklung zuständig. Die Ausschreibung, Vergabe, 

Bauüberwachung, Abrechnung und Vertragsabwicklung erfolgt unter Beachtung der 

VOB/A, VOB/B, Handbuch für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen im 

Straßen- und Brückenbau (HVA B-StB), Zusätzliche Vertragsbedingungen für die 

Ausführung von Bauleistungen im Straßen- und Brückenbau (ZVB/E-StB), Zusätzliche 

Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien sowie sonstige Vorgaben für Hessen 

Mobil. Diese können bei Hessen Mobil – Straßen- und Verkehrsmanagement –  

Standort Heppenheim, Odenwaldstraße 6, 64646 Heppenheim, Herr Krämer, 

eingesehen und bei Bedarf zur Verfügung gestellt werden. 

 

(3) Die Planung (inklusive Baugrunduntersuchung), Ausschreibung, Vergabe, 

Bauüberwachung, Abrechnung, Vertragsabwicklung und Überwachung der 

Gewährleistungsfristen erfolgt durch das von der Gemeinde zu beauftragende 

Ingenieurbüro. Der Ausschreibungsinhalt der Baumaßnahme ist gemeinsam von der 

Gemeinde, dem Landkreis und dem Ingenieurbüro festzulegen. Die Vergabe der 

Bauleistungen erfolgt durch die Stadt. Die Gemeinde vergibt nach erfolgter Zustimmung 

durch den Landkreis auch dessen Anteil. Der Landkreis erhält eine Durchschrift des 

Auftragsschreibens. 

 
(4) Die Bürgerbeteiligung (Auslegung der Unterlagen, Bürgerversammlung oder öffentliche 

Sitzung des Ortsbeirates) für die Maßnahmen nach  

§ 1 b bis d erfolgt durch die Gemeinde. Für die Maßnahme nach § 1 a ist keine 

Bürgerbeteiligung notwendig. 

 

(5) Die Gemeinde führt die in § 1 der Vereinbarung genannten Maßnahmen komplett durch. 

Planungsänderungen, die die Anlagen des Landkreises oder den Kostenanteil des 

Landkreises betreffen, stimmt die Gemeinde mit dem Landkreis ab.  

 

(6) Abweichungen von den genehmigten Ausführungsunterlagen bedürfen des schriftlichen 

Einverständnisses des Landkreises. 

 

(7) Soweit die veranschlagten Kosten oder die Auftragssumme um 10% überschritten 

werden, meldet die Gemeinde dies an den Landkreis. 
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(8) Vor Beginn der Bauarbeiten informiert sich die Gemeinde, welche der im Bereich der 

geplanten Baumaßnahme vorhandenen sonstigen Versorgungsleitungen oder 

dergleichen verlegt werden müssen und stimmt die erforderlichen Schutz- und 

Verlegungsmaßnahmen mit den entsprechenden Versorgungsträgern ab. 

 

(9) Die Verkehrssicherungspflicht während der Baumaßnahme obliegt der Gemeinde. Die 

Markierungs- und Beschilderungspläne für den Bauzustand sind vor Beginn der 

Maßnahme mit Hessen Mobil abzustimmen. Die Anordnung der Beschilderung für die 

Baustelle im Zuge der klassifizierten Straße obliegt der Gemeinde. Bei der Anordnung 

sind die Vorschriften der StVO und die Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an 

Straßen (RSA 95) zu beachten. Die Anordnung sowie der Beschilderungsplan sind 

grundsätzlich auf der Baustelle vorzuhalten. 

 

(10) Der Gemeinde obliegt die Bauaufsicht/Bauoberleitung für die Baumaßnahme. Bei 

eventuellen Planungs- und Baufehlern verpflichtet sich die Gemeinde im Innenverhältnis 

mit dem beauftragten Planungsbüro bzw. dem bauausführenden Unternehmen, für die 

umgehende Beseitigung der Mängel sowie der Kostentragung für die Mängelbeseitigung 

zu sorgen. Dies gilt auch, wenn Hessen Mobil, vertreten durch die Straßenmeisterei 

Groß-Umstadt, die Gemeinde über festgestellte Mängel unterrichtet. 

 

(11) Verkehrszeichen müssen der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) entsprechen und das 

RAL - Gütezeichen tragen. Für die Fahrbahnmarkierung ist generell eine 

Dickschichtmarkierung vorzusehen. Die Vormarkierung und Markierung im Bereich der 

Maßnahme ist im Einvernehmen mit Hessen Mobil, Standort Darmstadt, Sparte Verkehr 

Südhessen, Team Darmstadt (Ansprechpartner: Herr Mehralivand, Telefon 06151/3306–

3424) durchzuführen. Die entsprechenden Termine – insbesondere für die 

Vormarkierung – sind mit Hessen Mobil rechtzeitig abzustimmen. 

 
(12) Hessen Mobil ist bei allen Entscheidungen, die sich in verkehrlicher Hinsicht ergeben, zu 

beteiligen und von allen wichtigen Terminen wie Baubeginn und Abnahme der 

Bauleistung rechtzeitig zu unterrichten (Ansprechpartner: Straßenmeisterei Groß-

Umstadt, Telefon 06078/963920). 

 

(13) Bei divergierenden Auffassungen, die sich auf Leistungen beziehen, die im 

Ausbaubereich der klassifizierten Straßen zu erbringen sind, ist unter Beachtung der 

Funktion der Straße Einvernehmen zwischen der Gemeinde, dem Landkreis und 

Hessen Mobil herzustellen. 

 

(14) Die Dauer der Gewährleistung für die Bauleistungen wird gemäß VOB auf 4 Jahre 

festgelegt. Die Stadt überwacht die Gewährleistungsfristen und macht 

Gewährleistungsansprüche gegen den Auftragnehmer geltend und zwar auch namens 

des Landkreises. Nach Übergabe der Bauteile an den Landkreis teilt dieser bzw. die 

Straßenmeisterei Groß-Umstadt der Stadt ergänzend etwa auftretende Mängel 

unverzüglich mit. Vor Ablauf der Gewährleistung ist eine gemeinsame Begehung mit 

dem Landkreis und der Straßenmeisterei Groß-Umstadt erforderlich. Gegebenenfalls 
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vorhandene Gewährleistungsmängel sind zu dokumentieren. Die Bürgschaft wird von 

der Gemeinde Schaafheim vereinnahmt.  

 

(15) Nach Beendigung der Bauarbeiten werden die Bauleistungen gemeinsam durch die 

Gemeinde, den Landkreis und Hessen Mobil, vertreten durch die Straßenmeisterei Groß-

Umstadt, abgenommen. Die Gemeinde fertigt ein Übernahmeprotokoll. Mit 

Gegenzeichnung durch den Landkreis geht die Verkehrssicherungspflicht für die 

Bestandteile der klassifizierten Straße an diesen über. 

 

(16) Sollte ein Beweissicherungsverfahren an den angrenzenden Gebäuden notwendig 

werden, veranlasst dies die Gemeinde. Die Vergabe der Beweissicherung erfolgt im 

Einvernehmen mit dem Landkreis durch die Gemeinde. Der Landkreis und die Gemeinde 

tragen, anteilig zu den Baukosten, die Kosten des Beweissicherungsverfahrens entlang 

der Kreisstraße K 105.  

 

 

§ 3 

 

Verkehrsbehördliche Anordnung 

 

(1) Auf der Grundlage der Lagepläne wird für die im  § 1 a bis d genannten Maßnahmen ein 

Markierungs- und Beschilderungsplan für den Endzustand des Streckenausbaus in 

dreifacher Ausfertigung erstellt. Nach erfolgter Abstimmung der Pläne mit Hessen Mobil 

wird der  der vorgeprüfte Markierungs- und Beschilderungsplan zur 

verkehrsbehördlichen Anordnung vorgelegt 

 

(2) Maßgeblich für die Durchführung der Markierung und Beschilderung der in § 1 genannten 

Maßnahmen ist der von der Verkehrsbehörde der Gemeinde angeordnete Markierungs- 

und Beschilderungsplan.  

 

 

§ 4 

 

Bestandteile der klassifizierten Straße 

 

(1) Alle baulichen Anlagen, die bei Realisierung der in § 1 a bis d der Vereinbarung 

genannten Maßnahmen zur K 105 hinzukommen, gehören zur klassifizierten Straße. 

Grundlage für die Festlegungen sind die Vorschriften des § 2 Abs. 2 HStrG. 
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II. Kostenverteilung 

 

§ 5 

 

Kosten der Fahrbahn und Gehwege 

 

(1) Die Kosten für die grundhafte Erneuerung der Kreisstraßenfahrbahn trägt der Landkreis.  

 

(2) Die Kosten für die Herstellung der Seitenbereiche/Gehwegflächen (§ 1 b) sowie die 

Anschlussbereiche der einmündenden Gemeindestraßen (§ 1 d) werden von der 

Gemeinde getragen. 

 

(3) Die Gemeinde und der Landkreis beantragen die Förderung nach GVFG/FAG für die in 

ihrem Zuständigkeitsbereich befindlichen Teile der Gesamtmaßnahme in gesonderten 

Verfahren. 

 

(4) Die Kosten der Verkehrssicherung und der SiGe- Koordination werden im Verhältnis der 

anteiligen Baukosten zwischen dem Landkreis und der Gemeinde geteilt.  

 

(5) Die Kosten für die  Entsorgung von evtl. anfallenden Materialien werden entsprechend 

des tatsächlich anfallenden Aufwands zwischen Landkreis und Gemeinde aufgeteilt. Dies 

beinhaltet auch die notwendigen Aufbruch- und Wiederherstellungsarbeiten für die 

Verlegung bzw. Erneuerung des Kanals. Hierbei tritt die Gemeinde als Abfallerzeuger auf 

und führt den Nachweis der Verwertung der Ausbaustoffe gem. Abfall- Kreislauf- 

Wirtschaftsgesetz. 

 

 

§ 6 
 

Kosten der Oberflächenentwässerungsanlagen 

 

(1) Die Fahrbahn, die Gehwege und sonstige Straßennebenflächen (§ 1 (1 a bis e)) werden 

über die Straßenabläufe und Anschlussleitungen in den städtischen Kanal entwässert. 

Der Landkreis als Straßenbaulastträger leistet hierfür an die Gemeinde einen 

Kostenbeitrag bis zur Höhe des Betrages, den sie bei Durchführung einer eigenen 

Oberflächenentwässerung aufwenden müsste. Dieser beträgt gemäß ODR 

 

 166,00 €/lfdm Straßenentwässerungskanal  

 zgl. 33,00 €/lfdm Straßenentwässerungskanal für erhöhte Umweltbelastungen  

 530,00  € pro Straßenablauf: 

Der sich in der Summe ergebende Kostenbeitrag wird nach den tatsächlich eingebauten 

Mengen errechnet. 

 

(2) Mit dem einmaligen Kostenbeitrag sind - unbeschadet der Nr.14 Abs. 2 Satz 2 ODR - 

sämtliche Forderungen des Landkreises an die Gemeinde abgegolten, die sich aus der 
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Herstellung und Unterhaltung der Mischkanalisation, der betrieblichen Unterhaltung der 

Einlaufschächte einschließlich der Zuleitungen zum Kanal, dem Anschluss der 

Straßenentwässerung und der Einleitung des Straßenwassers ergeben. Soweit die 

Entwässerungsanlage im Bereich der Grundflächen des Landkreises liegt oder verlegt 

wird, regeln sich die gegenseitigen Rechte und Pflichten in Bezug auf diese Benutzung 

nach dem dafür bestehenden oder noch abzuschließenden Straßenbenutzungsvertrag. 

 

(3) Die Gemeinde verpflichtet sich unwiderruflich, das Straßenwasser unentgeltlich in die 

Kanalisation aufzunehmen und schadlos abzuführen. 

 

 
§ 7 

 

Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen 

 

(1) Die Kostenregelung für Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen richtet sich nach 

§ 5 b Straßenverkehrsgesetz (StVG). Diese Kosten werden vom Landkreis als 

Baulastträger der K 130 getragen. 

 

 

§ 8 

 

Kosten bei der Änderung von Versorgungsleitungen 

 

(1) Die notwendigen Änderungen oder Sicherungen sonstiger Versorgungsleitungen und 

diejenigen der öffentlichen Versorgung hat die Gemeinde durchzuführen. Sie veranlasst 

auch die Änderungen oder Sicherungen von Versorgungs- und sonstigen Leitungen 

Dritter. Die Gemeinde ist ausdrücklich befugt, etwaige Rechte des Landkreises 

gegenüber einem Ver-, Entsorgungs- oder Telekommunikationsunternehmen 

auszuüben. 

 

(2) Die Kosten für die Maßnahmen nach Absatz 1 richten sich nach dem jeweiligen 

Gestattungsverhältnis.  

 

(3) Die Benutzung von Straßengrundstücken im Eigentum des Landkreises für städtische 

Leitungen ist durch einen Straßenbenutzungsvertrag gesondert zu regeln. 

 

 

§ 9 

 

Straßenbeleuchtung 

 

(1) Die Gemeinde trägt die Kosten für die Errichtung, Unterhaltung und den Betrieb der 

Straßenbeleuchtung.  
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§ 10 

 

Zufahrten und Zugänge 

 

(1) Die Kosten für die Angleichung von vorhandenen Zufahrten und Zugängen werden von 

der Gemeinde getragen, soweit sie nicht die Anlieger zu tragen haben. 

 

 
§ 11 

Verwaltungskosten 

 

(1) Der Landkreis verpflichtet sich anteilig gemäß § 5 die Ingenieurkosten nach HOAI zu 

tragen. 

 

 

§ 12 

Zahlungspflicht und Abrechnung 

 

(1) Der Landkreis und die Gemeinde verpflichten sich, die nach dieser Vereinbarung auf sie 

entfallenden Kostenanteile gemäß der geltenden Verwaltungsvereinbarung zu 

übernehmen. 

 

(2) Die Kostenabrechnung der gemeinsam zu finanzierenden Leistungen obliegt der 

Gemeinde. Sie führt den Bauleistungsnachweis über die Kostenentwicklung und prüft die 

Nachweise rechnerisch und fachtechnisch. Der Landkreis leistet entsprechend dem 

Baufortschritt auf Vorlage geprüfter Rechnungen Abschlagszahlungen. Nach 

Fertigstellung und Abrechnung der Baumaßnahme wird die Gemeinde dem Landkreis 

prüffähige Schlussabrechnungen über die Baumaßnahme und die Ingenieurleistungen 

mit den Kostenanteilen des Landkreises übersenden. Die Baukosten erstattet der 

Landkreis direkt an den Auftragnehmer, so dass die Gemeinde nicht in Vorlage treten 

muss.  

 

(3) Die Fertigstellung und Abrechnung der Baumaßnahme erfolgt gemäß den Regelungen in 

der Verdingungsordnung für Bauleistungen (VOB) B, § 14 Absatz Nr. 1 - 3. Der 

Landkreis verpflichtet sich zur rechtzeitigen Zahlung der jeweils fälligen 

Rechnungsbeträge und Abschlagszahlungen. Die von dem Landkreis zu zahlenden 

Rechnungsbeträge werden 30 Tage nach Anforderung fällig. Soweit der Landkreis 

gegenüber mit der Leistung von Abschlagszahlungen oder der Erstattung abgerechneter 

Kosten in Verzug gerät, hat der Landkreis Verzugszinsen zu zahlen; die Höhe der Zinsen 

richtet sich nach § 34 BHO/LHO*. 

 (* BHO Bundeshaushaltsordnung/LHO Landeshaushaltsordnung) 

 

(4) Soweit Bauarbeiten im Auftrag und für Rechnung des Landkreises vergeben sind, 

werden die Rechnungen von der Gemeinde geprüft, festgestellt und an den Landkreis 

zur Zahlung weitergeleitet. Die Gemeinde ist berechtigt, fällige Zahlungsverpflichtungen 
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des Landkreises aus der Baumaßnahme zu erfüllen, wenn dies im Interesse der 

Gemeinschaftsmaßnahme erforderlich ist. 

 

 

III. Sonstige Regelungen 

 

§ 13 

 

Baulast nach Fertigstellung 

 

(1) Die Straßenbaulast an den fertig gestellten Straßenteilen richtet sich nach den 

gesetzlichen Bestimmungen. 

 

(2) Es besteht Übereinstimmung, dass die nachfolgenden Anlagenteile in der Unterhaltung, 

Erhaltung und Baulast des Landkreises liegen: 

 die bituminöse Fahrbahn der klassifizierten Straße 

 die im Ausbaubereich der K 105 liegenden Entwässerungsrinnen und 

Straßenabläufe. 

 die Verkehrsbeschilderung und Wegweisung im Zuge der klassifizierten 

Straße. 

 

und dass die nachfolgenden Anlagenteile in der Unterhaltung, Erhaltung und Baulast der 

Gemeinde liegen: 

 

 die Gehwege bzw. Seitenbereiche 

 Gemeindestraßenanbindungen 

 

 

§ 14 

 

Schriftform 

 

(1) Diese Vereinbarung wird zweifach gefertigt. der Landkreis und die Gemeinde erhalten 

jeweils eine Fertigung zur Unterzeichnung.  

 

(2) Änderungen und Ergänzungen zu dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform. 

 

 

§ 15 

 

Salvatorische Klausel 

 

(1) Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung ungültig sein oder werden, wird dadurch die 

Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich, 
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die betreffende Bestimmung durch eine andere, dem Vereinbarungszweck 

entsprechende Regelung zu ersetzen. 

 

 

 

§ 16 

 

Schlussbestimmungen 

 

(1) Bei Streitigkeiten aus dieser Verwaltungsvereinbarung wird der Gerichtsstand Darmstadt 

festgelegt. 

 

(2) Die Vereinbarung tritt nach Unterzeichnung von allen Beteiligten in Kraft. 

 

Für die Gemeinde Schaafheim   

Schaafheim, den 

_______________________ 

 

  

Der Gemeindevorstand der Gemeinde 

Schaafheim 
  

   

   

__________________________________  ________________________________ 

Bürgermeister  Erster Beigeordneter 

   

   

   

Für den Landkreis Darmstadt-Dieburg   

Darmstadt, den_____________________ 

 

  

   

Der Kreisausschuss des Landkreises 

Darmstadt-Dieburg 

  

   

   

__________________________________  __________________________________ 

Landrat  Erster Kreisbeigeordneter 

   

   

 


