

Daraus ergibt sich folgender pauschale Kostensatz für die verschiedenen Maßnahmenarten und Bearbeitungsphasen entsprechend des obigen Zeitplans:

Maßnahmenart / Bearbeitungsphase	Kostensatz (Euro)	Zeitpunkt für Vergütung
Bauvorbereitung und Vergabe	21.121,70	Abschläge je nach Fortschritt
Bauüberwachung	15.841,27	Abschläge je nach Bau-fortschritt
Bauabrechnung und Dokumentation	15.841,27	Abschläge je nach Fortschritt
Summe	52.804,24	

Wesentliche Abweichungen vom Zeit- oder Kostenplan werden umgehend der jeweiligen anderen Seite mitgeteilt, sobald diese absehbar sind. Erforderlichenfalls ist diese Vereinbarung entsprechend fortzuschreiben.

Über die Pauschale hinausgehende Zusatzleistungen gemäß Anlage A (Liste 2):

Folgende Leistungen sind für die Durchführung der Maßnahme zusätzlich notwendig und werden vom Kreis gesondert erstattet:

Beschreibung der Leistung	Zeitpunkt	Leistung durch	Geschätzter Umfang (Euro)
Bestandsvermessung	in 2015	Hessen Mobil	27.700,00
Sonstige Gutachten	bei Bedarf	Dritte	1.500,00

Beim geschätzten Umfang handelt es sich bei Leistungen durch Dritte um die voraussichtlichen Kosten, die für Dritte anfallen, bei Leistungen durch die HSVV um ein verbindliches Pauschalangebot.

Die Abrechnung erfolgt nach Erbringung der Leistungen auf der Basis der Rechnungen Dritter oder bei Leistung durch die HSVV auf der Basis der hier eingetragenen Pauschale. Abschlagszahlungen sind bei größerem Leistungsumfang gemäß Arbeitsfortschritt möglich.

Unterschriften:

Darmstadt, den

Heppenheim, den 5. 5. 2015

Für den Landkreis Darmstadt-Dieburg

Hessen Mobil
Straßen- und Verkehrsmanagement
Standort Heppenheim

(Landrat)


Hessen Mobil
Straßen- und Verkehrsmanagement
Heppenheim
Odenwaldstr. 6, 64646 Heppenheim
(Dezernent Bau Südhessen)