

1	Dachsanierung; Haus 2 mit Nebengebäude, Zimmermann.-Dachdecker.- und Wärmedämmungsarbeiten.		100.000,00 €	119.000,00 €
2	Außenputz, Feuchtigkeit Schäden, Wärmeschutz Nordseite, Gerüst, Sockelputzschäden		25.000,00 €	29.750,00 €
3	Wanddurchbruch, Trockenbau, Neu WC im Erdgeschoss		4.000,00 €	4.760,00 €
4	Sanierung Kellerabgang Abbruch Kellerwand (6,0m x 1,0m) Neu Ringanker, Geländer		10.000,00 €	11.900,00 €
5	Heizung / Sanitär		27.000,00 €	32.130,00 €
6	Lüftungsanlage, (Kontrolliert)		17.000,00 €	20.230,00 €
7	Elektroarbeiten Material Steckdosen & Schalter 110 Stück		2.000,00 €	2.380,00 €
8	Deckenleuchten 40 Stück		2.000,00 €	2.380,00 €
9	Rauchmelder 12 Stück		1.000,00 €	1.190,00 €
10	Elektro EDV Büro		1.500,00 €	1.785,00 €
11	Elektro, Brandschutz		2.000,00 €	2.380,00 €
12	Elektroarbeiten Lohn		5.000,00 €	5.950,00 €
13	Schlosser; Vordach		3.000,00 €	3.570,00 €
14	Schreinerarbeiten Dichttüren, Fenster		3.500,00 €	4.165,00 €
15	Trockenbau Abgehängte Decke, gedämmt Erdgeschoss		10.000,00 €	11.900,00 €
16	Malerarbeiten, Treppenhaus Treppenuntersicht, Wände, Geländer.		3.000,00 €	3.570,00 €
17	Malerarbeiten OG. und DG. Wände, Decken, Türen		10.000,00 €	11.900,00 €
18	Fußboden Schäden im EG, Neu Bodenbelag mit Unterkonstruktion		4.000,00 €	4.760,00 €
19	Fußboden Feuchtigkeit Schäden im OG und DG, Neu Bodenbelag mit Unterkonstruktion		10.000,00 €	11.900,00 €
20	Fluchttüren, Drei Griffstange		2.500,00 €	2.975,00 €
21	Dachflächenfenster 2 Stk.		4.000,00 €	4.760,00 €
22	Eingangstür		4.000,00 €	4.760,00 €
23	Gebäudereinigung		4.000,00 €	4.760,00 €
24	Vorhänge & Stangen schwer entflammbar Stoff		3.500,00 €	4.165,00 €
25	Zwei neu Küchen		3.000,00 €	3.570,00 €
26	Herd 3 Stück		700,00 €	833,00 €
27	Waschmaschine 2 Stück		700,00 €	833,00 €
28	Kühlschränke 16 Stück		2.000,00 €	2.380,00 €
34	Schließanlage 10 Stück		4.000,00 €	4.760,00 €

Netto

268.400,00 €

Gesamt Brutto

319.396,00 €